Mandatna zmluva

na vykon ¢innosti stavebného dozoru
uzatvorena podla § 566 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik)
v zneni neskorsich pravnych predpisov
medzi

1.
ZMLUVNE STRANY

1.1 Mandant : Obec Cicava
Obecny trad Cicava 41
093 01 Vranov nad Topl'ou
telefon : 00421 57 4422000
fax : +421 57 4422000
e-mail : obec@cicava.sk

Zastupeny : Ing. Ladislav Kalafa, starosta obce
ICO : 332305
DIC 202 064 0919
Bankové spojenie: VUB, a.s., Bratislava
islo actu : 4002855289/7500
1.2 Mandatar: STANOPROIJEKT, s.r.o.

Benkovcee ¢.4,
094 02 Slovenska Kajna

ICO: 36484687
DIC : 2020001885
Bankové spojenie: Slovenska sporitel'fa, a.s., pobocka Vranov nad Topl'ou

¢islo Gictu : 056 0605 964/0900
Zapis v Obchodnom registri Okresn¢ho sudu v Presove, oddiel : Sro, vlozka ¢islo 14026/P.

11
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ozndmenie vysledku cenového prieskumu zo dia
21.09.2010 .

2.2 Vychodiskové Gdaje:
Stavba zabezpecovana mandantom :

ZlepSenie ob&ianskej infrastruktary v obci Ci¢ava — realizacia prac

Miesto vykonu stavebného dozoru : v katastri obce Cicava.



I11.
PREDMET PLNENIA

3.1 Mandatar sa zavdzuje, Ze v ramci vykonu inzinierskej ¢innosti zariadi za podmienok,
dohodnutych v tejto zmluve, za odplatu pre mandanta v jeho mene a na jeho ucet ¢innost’
stavebného dozoru pocas realizacie stavby a po dokon¢eni stavby v tomto rozsahu:

3.1.1 Odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi alebo zhotovitel'om.

3.1.2 Ucast na kontrolnom zamerani terénu, ktoré vykona zhotovitel’ pred zacatim prac.

3.1.3 Dodrzanie podmienok stavebnych povoleni a inych povoleni potrebnych pre vystavbu.

.1.4 Plnenie opatreni Statneho stavebného dohladu.
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3.1.5 Riadne evidovanie a archivovanie projektu stavby, overené¢ho v stavebnom konani.

3.1.6 Systematické doplnovanie projektovej dokumentécie, podl'a ktorej sa stavba realizuje.

3.1.7 Evidovanie dokumentacie dokoncenych cCasti stavby.

3.1.8 Odsuhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvysuji cenu stavebného objektu alebo
prevadzkového stiboru, nepredlzuju lehotu vystavby, nezhorSuji parametre stavby ani jej
prevadzkové a Gzitkové vlastnosti.

3.1.9 Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a Gplnosti oceniovacich podkladov.

3.1.10 Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a iplnosti platobnych dokladov a ich stladu s
podmienkami zmluvy o dielo a predkladanie tychto dokladov na thradu objednavatelovi.

3.1.11 Kontrola tych Casti stavby, ktoré budu pri d’alSom postupe vystavby zakryté, alebo sa stan(
nepristupnymi.

3.1.12 Odovzdanie Casti stavby v dohodnutom stupni rozostavanosti d’alsim zhotovitel'om na ich
nadvédzné ¢innosti v stlade so zmluvami.

3.1.13 Spolupraca s geodetom objednavatel'a pri dodrziavani priestorového umiestnenia objektov.

3.1.14 Spolupraca s pracovnikmi, vykondvajicimi autorsky dozor a odborny autorsky dohl'ad, pri
zabezpeCovani stladu realizovanej stavby s projektom.

3.1.15 Spolupréca so spracovatel'om projektu pre stavebné povolenie, so spracovatel'mi
realizatnych projektov a so zhotoviteI'mi pri navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych chyb

projektu.

3.1.16 Sledovanie, ¢i zhotovitelia vykonavaju skisky materialov, konstrukcii, zariadeni a prac,
kontrola vysledkov skuSok a evidovanie dokladov o vysledkoch tychto skusok.

3.1.17 Postupné vyzadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujicich kvalitu diela.

3.1.18 Sledovanie vedenia stavebnych dennikov.
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3.1.19 Hlasenie archeologickych nalezov.

3.1.20 Spolupraca s pracovnikmi zhotovitel'ov pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na
obmedzenie §kod pri ohrozeni zdravia alebo majetku na stavbe.

3.1.21Kontrola postupu prac podl'a harmonogramu, upozornenie zhotovitel'ov na nedodrziavanie
dohodnutych terminov a spolupraca pri prerokovani navrhov opatreni zhotovitel'ov, smerujticich
k odstraneniu vzniknutého oneskorenia postupu prac.

3.1.22 Priprava podkladov pre uplatiiovanie majetkovych sankcii, ak objednavatel’ o to poziada.
3.1.23 Priprava podkladov pre zavere¢né technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby.

3.1.24 Priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej Casti a u¢ast’ na konani o
odovzdani a prevzati.

3.1.25 Kontrola dokladov, ktoré zhotovitel pripravi k odovzdaniu a prevzatiu diela.

3.1.26 Kontrola, ¢i zhotovitel’ odstrariuje vady a nedorobky, zistené pri odovzdani a prevzati dicla
v dohodnutych lehotach a potvrdzovanie dokladov o odstraneni vad a nedorobkov.

3.1.27 Ugast’ na kolauda¢nom konani.
3.1.28 Kontrola vypratania staveniska.

L2
CAS PLNENIA

4.1 Mandatér sa zavizuje plnit’ predmet v rozsahu ¢l. I11. tejto zmluvy pocas realizacie stavby.
Termin zacatia ¢innosti bude datum odovzdania a prevzatia staveniska realizitorovi stavby.

4.2 Cas plnenia bude pocas doby realizacie stavby maximalne v3ak 15 mesiacov od odovzdania
staveniska.

4.3 Mandant sa zavizuje vytvorit podmienky na to, aby mandatar mohol ¢innosti stavebného
dozoru, v rozsahu ¢l. 1. tejto zmluvy riadne a v¢as splnit’, za uvedené ¢innosti zaplatit
mandatérovi odplatu v dohodnutej vyske a v dohodnutych terminoch platby. Mandant sa zavizuje
uhradit’ aj naklady, ktoré mandatar nevyhnutne vynaloZil pri zabezpecovani ¢innosti stavebného
dozoru, ak tieto naklady nie s zahrnuté v odplate.

4.4 Riadne a v¢asné spolupdsobenie mandanta, dohodnuté v ¢l. VIIL. tejto zmluvy podmienuje
dodrzanie ¢asu plnenia vykonu stavebného dozoru zo strany mandatara.
V.
ODPLATA
5.1 Mandant zaplati mandatarovi odplatu za ¢innosti v rozsahu ¢l. 111. tejto zmluvy vo vyske:
28 600,- EUR /slovom: dvadsat'osemtisicSest’sto eir/ vratane DPH. Mandatar nie je platcom

DPH.

5.2 Vyska odplaty je v zmysle § 2 zakona ¢. 18/1996 7. z. dohodnutou cenou.
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5.3 Okrem dohodnutej odplaty uhradi mandant mandatarovi néklady, ktoré u¢elne vynalozil pri
plneni svojho zaviazku (napr. poplatky za vydanie rozhodnuti verejnopravnych organov, siidne
poplatky a in¢).

VI
SPOSOB A FORMA PLATENIA

6.1 Mandant zaplati mandatarovi odplatu dohodnutt v ¢l. V. tejto zmluvy na zaklade faktar
mandatéra 4 x pocas celej realizacie stavby v nadvidznosti na podané ZoP.

6.2 Jednotlivé faktury buda obsahovat’ tieto Gdaje:

- oznadenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, ICO, IC DPH,

- ¢islo zmluvy,

- poradové ¢islo faktury,

- den odoslania, deri splatnosti fakttry a den vzniku dariovej povinnosti,

- oznacenie penazného ustavu a ¢islo G¢tu, na ktory sa ma platit’,

- fakturovana zakladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovu fakturovani sumu,
- oznacenie diela,

- peciatku a podpis opravnenej osoby.

6.3 V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, mandant je
opravneny vratit’ ju mandatarovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut’ doruc¢enim opravenej faktury mandantovi.

6.4 Poplatky, pripadne iné naklady uvedené v ¢l. 5.4 tejto zmluvy bude mandatar fakturovat’
samostatne.

6.5 Lehota splatnosti faktar je 90 dni od dorucenia.

VIL.
OSTATNE USTANOVENIA

8.1 Mandatar bude informovat’ mandanta o priebehu realizacie stavby a nim zabezpecovanych
¢innosti na pravidelnych poradach stavby a odosielanim kopii dolezitej obchodnej a ingj
korespondencie (stavebné denniky, objednavky, zmluvy, reklamacie, zdpisy z rokovani a iné).

8.2 Mandant a mandatar sa zavizujl, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam, bez jeho pisomného sthlasu, alebo tieto
informdcie nepouziju pre iné tGcely. ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

8.3 Mandatar bude pri zabezpecovani ¢innosti podl'a ¢l. I11. tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Svoju ¢innost” bude mandatar uskuto¢novat’ v stilade so zaujmami mandanta a
podla jeho pokynov, zapisov a dohod opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a v sulade s
vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutych organov $tatnej spravy a samospravy.



8.4 Zhotovitel umozni pristup opravnenym kontrolnym zamestnancom /a) povereni pracovnici
SORO, Ministerstva pddohospodarstva, Zivotného prostredia a regionalneho rozvoja SR,
Ministerstva financii SR, Najvys§ieho kontrolného tradu, prislusnej spravy finan¢nej kontroly; b)
zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu &erpania finan¢nych prostriedkov zo
Statneho rozpo&tu SR v zmysle zdkona 523/2004 Z. z. o rozpo¢tovych pravidlach verejnej spravy
a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov a v zmysle zikona 502/2001 Z. z. o finan¢nej kontrole
a vnutornom audite v zneni neskorsich predpisov; ¢) riadni splnomocneni zastupcovia Komisie
a Auditorského dvora ES; d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) aZ ¢)

v stlade s prislusnymi predpismi;/ ku vSetkym originalnym obchodnym dokumentom, ktoré
stvisia so schvalenym projektom, pogas trvania realizacie schvaleného projektu a pocas Siestich
rokov po skon&eni realizacie schvéleného projektu.

8.5 Ak dohody, uzavreté podla ¢l. 8.3 maju vplyv na predmet alebo termin splnenia zavézku,
musi byt’ sugastou tejto dohody aj sposob tipravy ceny. Takéto dohoda je podkladom pre
vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

8.6 Mandatar vyhlasuje, Ze referencie a skiisenosti s vykonavanim &innosti v rozsahu ¢l. 1. tejto
zmluvy su pravdivé.

8.7 Mandatér vyhlasuje, Ze bol obozndmeni s podmienkami dodrZiavania bezpetnosti a ochrany
zdravia pri praci potrebnych pre vykon stavebného dozoru. Za bezpe&nost a ochranu zdravia pri
praci zodpoveda mandatar sim za seba.

8.8 Mandatér je povinny odovzdat’ bez zbytoného odkladu mandantovi tradné doklady, veci
alebo iny prospech, vietko, ¢o ziska v mene mandanta pri zabezpetovani ¢innosti podl'a €. TII.
tejto zmluvy od tretej strany (rozhodnutia tradov, sudov alebo inych organov, hmotné veci
zmluvné pokuty, Ghrady $kod). Mandant v tejto savislosti uhradi mandatarovi naklady, ktoré
mandatér nevyhnutne a Gielne vynaloZil pri zabezpetovani ¢innosti v prospech mandanta
(poplatky, prip. iné naklady).

8.9 V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zavizuje, Ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom, na
vyzvanie poskytne spolupréacu pri zadovazeni podkladov, dopliiujicich Gdajov, spresneni,
vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto
spolupdsobenie poskytne mandatdrovi najneskor do 7 dni od jeho vyziadania. Osobitn( lehotu
dojednaju strany v pripade, ak sa bude jednat’ o spolupdsobenie, ktoré nemoze mandant
zaobstarat’ vlastnymi silami.

8.10 Mandatar nesie zodpovednost’ za plnenie predmetu zmluvy a za vSetky rozhodnutia, ktoré
urobi v priebehu stavby. Nenesie naopak Ziadnu zodpovednost' za straty ¢i Skody, vzniknuté
mandantovi v désledku nereSpektovania pisomnych pokynov a doporu¢eni mandatara.

8.11 Mandant nie je zodpovedny za straty, $kody ¢i vydavky vzniknuté mandatéarovi v savislosti s
jeho zmluvnou &innostou z titulu vy3Sej moci. Nenesie taktiez zodpovednost' za straty Ci
poskodenie vzniknuté na majetku mandatara vnesenom do priestorov jemu poskytnutych
mandantom, alebo do arealu stavby.

8.12 Pokial zmluvné strany porudia svoje povinnosti zo zivizkového vztahu a také porusenie
nenapravia po¢as primeranej doby uvedenej v pisomnom oznameni druhej zmluvnej strany o takom
poruseni, si povinné tym spdsobenu Skodu druhej zmluvnej strane nahradit’. Rezim néhrady Skody
bude riadeny § 373 - 386 Obchodného zakonnika.

8.13 Tato zmluva nadobuda platnost difiom podpisu a ucinnost’ diiom nasledujacim po dni
zverejnenia v zmysle legislativnych zmien.



VIIL
ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1 Mandatér je viazany tymto navrhom zmluvy od doby jeho doru¢enia mandantovi.

9.2 Zmluva je uzavreta okamihom, kedy je posledny suhlas s obsahom navrhu zmluvy doruceny
druhej strane. Zmluva vznika prejavenim sahlasu s celym jej obsahom. Stihlas musi byt
pisomny, riadne potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktora ho
prejavila.

9.3 Menit  alebo dopliovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran.

9.4 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuju vyjadrit’ pisomne, v Iehote
15 dni od doru¢enia navrhu dodatku druhej strane. Po tG istd dobu je tymto navrhom viazand
strana, ktord ho podala. Ak nedéjde k dohode o zneni dodatku k zmluve, opraviiuje to obe
strany, aby ktorakol'vek z nich poziadala sid o rozhodnutie.

9.5 Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom texte.

9.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo zrusenia
zavizku, vyplyvajuceho z tejto zmluvy, jedna zo stran poziada o rozhodnutie sud.

9.8 Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha mandant a
dve mandatar.

V Cicave dita 7.9.2011 V Cicave diia, 7.9.2011

Mandant: L/&J%

Mandatar: N
(STANOPROJEKT, srT;j
094 02 BW 4 @
[ ed e -




