na vykon cinnosti stavebného dozoru
uzatvorena podla § 566 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik)
v zneni neskorsich pravnych predpisov

1.1 Mandant :

Zastupeny :
ICO :
DIC :

Bankové spojenie:

1.2 Mandatar:

1CO:
DIC :

Bankové spojenie:

¢islo actu : 056 0605 964/0900

Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu v PreSove, oddiel : Sro, vlozka Cislo 14026/P.

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je oznamenie vysledku cenového prieskumu zo dia

21.09.2010.

2.2 Vychodiskové udaje:

Mandatna zmluva

medzi

1.
ZMLUVNE STRANY

Obec Cicava

Obecny urad Cic¢ava 41

093 01 Vranov nad Topl'ou
telefon : 00421 57 4422000
fax : +421 57 4422000
e-mail : obec@cicava.sk

Ing. Ladislav Kalafa, starosta obce
332 305

202 064 0919

Vl'JB, a.s.., Bratislava

¢islo Gctu : 4002855289/7500
STANOPROJEKT, s.r.o.
Benkovce ¢.4,

094 02 Slovenska Kajia
36484687

2020001885

Slovenska sporitelna, a.s., pobocka Vranov nad Toplou

IL

VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Stavba zabezpeCovana mandantom :

ZlepSenie ob¢ianskej infrastruktury v obei Ci¢ava — realizacia prac

Miesto vykonu stavebného dozoru : v katastri obce Cicava.



I11.
PREDMET PLNENIA

3.1 Mandatar sa zavizuje, ze v ramci vykonu inzinierskej ¢innosti zariadi za podmienok,
dohodnutych v tejto zmluve, za odplatu pre mandanta v jeho mene a na jeho ucet ¢innost’
stavebného dozoru pocas realizacie stavby a po dokonceni stavby v tomto rozsahu:

3.1.1 Odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi alebo zhotovitel'om.

3.1.2 Ucast na kontrolnom zamerani terénu, ktoré vykona zhotovitel’ pred zacatim prac.
3.1.3 Dodrzanie podmienok stavebnych povoleni a inych povoleni potrebnych pre vystavbu.
3.1.4 Plnenie opatreni Statneho stavebného dohl'adu.

3.1.5 Riadne evidovanie a archivovanie projektu stavby, overen¢ho v stavebnom konani.
3.1.6 Systematické doplnovanie projektovej dokumentécie, podla ktorej sa stavba realizuje.
3.1.7 Evidovanie dokumentacie dokon¢enych casti stavby.

3.1.8 Odsuhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvySuju cenu stavebného objektu alebo
prevadzkového stuboru, nepredlzuja lehotu vystavby, nezhorSuji parametre stavby ani jej
prevadzkové a Gzitkové vlastnosti.

3.1.9 Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a iplnosti ocenovacich podkladov.

3.1.10 Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti platobnych dokladov a ich stladu s
podmienkami zmluvy o dielo a predkladanie tychto dokladov na Ghradu objednavatelovi.

3.1.11 Kontrola tych ¢asti stavby, ktoré budt pri d’alsom postupe vystavby zakryté, alebo sa stant
nepristupnymi.

3.1.12 Odovzdanie Casti stavby v dohodnutom stupni rozostavanosti d’alSim zhotovitel'om na ich
nadvdzné ¢innosti v sulade so zmluvami.

3.1.13 Spolupraca s geodetom objednavatel’a pri dodrziavani priestorového umiestnenia objektov.

3.1.14 Spolupréca s pracovnikmi, vykonavajucimi autorsky dozor a odborny autorsky dohl'ad, pri
zabezpecovani suladu realizovanej stavby s projektom.

3.1.15 Spolupréca so spracovatel'om projektu pre stavebné povolenie, so spracovatel'mi
realizacnych projektov a so zhotoviteI'mi pri navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych chyb

projektu.

3.1.16 Sledovanie, ¢i zhotovitelia vykonavaji skusky materialov, konstrukcii, zariadeni a prac,
kontrola vysledkov sktusok a evidovanie dokladov o vysledkoch tychto skasok.

3.1.17 Postupné vyzadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujtcich kvalitu diela.

3.1.18 Sledovanie vedenia stavebnych dennikov.
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3.1.19 Hlasenie archeologickych nalezov.

3.1.20 Spoluprica s pracovnikmi zhotovitel'ov pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na
obmedzenie $kod pri ohrozeni zdravia alebo majetku na stavbe.

3.1.21Kontrola postupu prac podl'a harmonogramu, upozornenie zhotovitel'ov na nedodrziavanie
dohodnutych terminov a spolupraca pri prerokovani navrhov opatreni zhotovitel'ov, smerujicich
k odstraneniu vzniknutého oneskorenia postupu prac.

3.1.22 Priprava podkladov pre uplatiiovanie majetkovych sankcii, ak objednavatel’ o to poZiada.
3.1.23 Priprava podkladov pre zaverec¢né technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby.

3.1.24 Priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej casti a uc¢ast’ na konani o
odovzdani a prevzati.

3.1.25 Kontrola dokladov, ktoré zhotovitel’ pripravi k odovzdaniu a prevzatiu diela.

3.1.26 Kontrola, ¢i zhotovitel odstranuje vady a nedorobky, zistené pri odovzdani a prevzati diela
v dohodnutych lehotach a potvrdzovanie dokladov o odstraneni vad a nedorobkov.

3.1.27 Ucast’ na kolauda¢nom konani.
3.1.28 Kontrola vypratania staveniska.

R \Z
CAS PLNENIA

4.1 Mandatar sa zavizuje plnit’ predmet v rozsahu ¢l. I11. tejto zmluvy pocas realizacie stavby.
Termin zacatia ¢innosti bude diatum odovzdania a prevzatia staveniska realizatorovi stavby.

4.2 Cas plnenia bude pocas doby realizacie stavby maximalne vSak 15 mesiacov od odovzdania
staveniska.

4.3 Mandant sa zavézuje vytvorit' podmienky na to, aby mandatar mohol ¢innosti stavebného
dozoru, v rozsahu ¢l. I11. tejto zmluvy riadne a vcas splnit, za uvedené ¢innosti zaplatit’
mandatarovi odplatu v dohodnutej vyske a v dohodnutych terminoch platby. Mandant sa zavizuje
uhradit’ aj naklady, ktoré mandatar nevyhnutne vynalozil pri zabezpeCovani ¢innosti stavebného
dozoru, ak tieto naklady nie st zahrnuté v odplate.

4.4 Riadne a v¢asné spolupdsobenie mandanta, dohodnuté v ¢l. VIIL tejto zmluvy podmieriuje
dodrzanie ¢asu plnenia vykonu stavebného dozoru zo strany mandatara.
V.
ODPLATA
5.1 Mandant zaplati mandatarovi odplatu za ¢innosti v rozsahu ¢l. I11. tejto zmluvy vo vyske:
28 600,- EUR /slovom: dvadsat’osemtisicSest’sto eur/ vratane DPH. Mandatar nie je platcom

DPH.

5.2 Vyska odplaty je v zmysle § 2 zdkona ¢. 18/1996 7. z. dohodnutou cenou.



5.3 Okrem dohodnutej odplaty uhradi mandant mandatarovi néklady, ktor¢ Gcelne vynalozil pri
plneni svojho zdvizku (napr. poplatky za vydanie rozhodnuti verejnopravnych organov, sidne
poplatky a iné).

VL
SPOSOB A FORMA PLATENIA

6.1 Mandant zaplati mandatarovi odplatu dohodnutu v ¢l. V. tejto zmluvy na zaklade faktar
mandatéra 4 x pocas celej realizacie stavby v nadviznosti na podané ZoP.

6.2 Jednotlivé faktary buda obsahovat' tieto Gdaje:

- oznadenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, 1CO, IC DPH,

- ¢islo zmluvy,

- poradové ¢islo faktury,

- dei odoslania, defi splatnosti fakttry a deil vzniku dafiovej povinnosti,

- ozna¢enie penazného Ustavu a Cislo actu, na ktory sa ma platit’,

- fakturovanu zakladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkova fakturovant sumu,
- oznacenie diela,

- petiatku a podpis opravnenej osoby.

6.3 V pripade, e faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, mandant je
opravneny vrétit' ju mandatarovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti zatne plynat’ doruenim opravenej faktary mandantovi.

6.4 Poplatky, pripadne iné naklady uvedené v ¢l. 5.4 tejto zmluvy bude mandatar fakturovat
samostatne.

6.5 Lehota splatnosti faktar je 90 dni od dorucenia.

VIL
OSTATNE USTANOVENIA

8.1 Mandatar bude informovat’ mandanta o priebehu realizacie stavby a nim zabezpeCovanych
¢innosti na pravidelnych poradéach stavby a odosielanim kopii délezitej obchodnej a inej
korespondencie (stavebné denniky, objednavky, zmluvy, reklamdcie, zapisy z rokovani a in¢).

8 2 Mandant a mandatér sa zavizuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam, bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto
informacie nepouzija pre iné Gcely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

8.3 Mandatér bude pri zabezpe¢ovani ¢innosti podla ¢l. 111. tejto zmluvy postupovat' s odbornou
starostlivostou. Svoju ¢innost’ bude mandatar uskuto¢iiovat’ v sulade so zaujmami mandanta a
podla jeho pokynov, zapisov a dohdd opravnenych pracovnikov zmluvnych strana v sulade s
vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy a samospravy.



8.4 Zhotovitel umozni pristup opravnenym kontrolnym zamestnancom /a) povereni pracovnici
SORO. Ministerstva pddohospodarstva, Zivotného prostredia a regionalneho rozvoja SR,
Ministerstva financii SR, Najvyssieho kontrolného tradu, prislusnej spravy finan¢nej kontroly; b)
zamestnanci povereni kontrolnym orgdnom na kontrolu ¢erpania finanénych prostriedkov zo
$tatneho rozpoétu SR v zmysle zakona 523/2004 Z. z. o rozpo&tovych pravidlach verejnej spravy
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finan¢nej kontrole
a vnitornom audite v zneni neskorsich predpisov; ¢) riadni splnomocneni zastupcovia Komisie
a Auditorského dvora ES; d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) az ¢)

v sulade s prislusnymi predpismi;/ ku vetkym originalnym obchodnym dokumentom, ktore
savisia so schvalenym projektom, pocas trvania realizacie schvaleného projektu a pocas Siestich
rokov po skonéent realizacie schvalen¢ho projektu.

8.5 Ak dohody, uzavreté podl'a ¢l. 8.3 maja vplyv na predmet alebo termin splnenia zavizku,
musi byt sucastou tejto dohody aj sposob upravy ceny. Takato dohoda je podkladom pre
vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

8.6 Mandatar vyhlasuje, ze referencie a skisenosti s vykonavanim ¢innosti v rozsahu ¢l. I11. tejto
zmluvy st pravdivé.

8.7 Mandatér vyhlasuje, Ze bol obozndmeni s podmienkami dodrziavania bezpec¢nosti a ochrany
zdravia pri praci potrebnych pre vykon stavebného dozoru. Za bezpeénost a ochranu zdravia pri
praci zodpoveda mandatdr sém za seba.

8.8 Mandatar je povinny odovzdat’ bez zbytoéného odkladu mandantovi tradné¢ doklady, veci
alebo iny prospech, vsetko, ¢o ziska v mene mandanta pri zabezpetovani ¢innosti podla ¢l. 111
tejto zmluvy od tretej strany (rozhodnutia Gradov, stidov alebo inych organov, hmotné veci
zmluvné pokuty, uhrady $kod). Mandant v tejto stvislosti uhradi mandatéarovi naklady, ktor¢
mandatar nevyhnutne a G¢elne vynalozil pri zabezpecovani ¢innosti v prospech mandanta
(poplatky, prip. iné naklady).

8.9 V ramci svojho spolupdsobenia sa mandant zaviizuje, 7e v rozsahu nevyhnutne potrebnom. na
vyzvanie poskytne spolupracu pri zadovazeni podkladov, dopliujacich udajov, spresnent,
vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto
spolupdsobenie poskytne mandatarovi najneskor do 7 dni od jeho vyziadania. Osobitnu lehotu
dojednaju strany v pripade, ak sa bude jednat’ o spolupdsobenie, ktor¢ nemoze mandant
zaobstarat’ vlastnymi silami.

8.10 Mandatéar nesie zodpovednost' za plnenie predmetu zmluvy a za vietky rozhodnutia, ktoré
urobi v priebehu stavby. Nenesie naopak ziadnu zodpovednost za straty Ci Skody. vzniknuté
mandantovi v dosledku nere$pektovania pisomnych pokynov a doporu¢eni mandatara.

8.11 Mandant nie je zodpovedny za straty, Skody ¢i vydavky vzniknuté mandatarovi v suvislosti s
jeho zmluvnou c¢innostou z titulu vys$ej moci. Nenesie taktiez zodpovednost’ za straty i
poskodenie vzniknuté na majetku mandatara vnesenom do priestorov jemu poskytnutych
mandantom, alebo do arealu stavby.

8.12 Pokial zmluvné strany porusia svoje povinnosti zo zaviizkového vztahu a také porusenie
nenapravia pocas primeranej doby uvedenej v pisomnom oznameni druhej zmluvnej strany o takom
poruseni, st povinné tym sposobent $kodu druhej zmluvnej strane nahradit’. Rezim nahrady skody
bude riadeny § 373 - 386 Obchodného zakonnika.



, _VIIL
ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1 Mandatar je viazany tymto navrhom zmluvy od doby jeho doru¢enia mandantovi.

9.2 Zmluva je uzavreta okamihom, kedy je posledny sthlas s obsahom navrhu zmluvy doruceny
druhej strane. Zmluva vzniké prejavenim sthlasu s celym jej obsahom. Sthlas musi byt
pisomny, riadne potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany. ktora ho
prejavila.

9.3 Menit alebo dopliovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré
budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané oprdvnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran.

9.4 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuja vyjadrit’ pisomne, v lehote
15 dni od doru¢enia navrhu dodatku druhej strane. Po tt isti dobu je tymto navrhom viazana
strana, ktora ho podala. Ak neddjde k dohode o zneni dodatku k zmluve, opraviiuje to obe
strany, aby ktorakol'vek z nich poziadala sid o rozhodnutie.

9.5 Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom texte.

9.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohl'adne zmeny alebo zrusenia
zaviizku, vyplyvajiceho z tejto zmluvy, jedna zo stran poZiada o rozhodnutie sud.

9.8 T4to zmluva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha mandant a
dve mandatar.

V Cicave dna 7.9.2011 V Cicave dia, 7.9.2011

(RANERERENREAN
STANOPROJEKT, s.r.o.]

094 02 Benkovoe 4 &=

Mandant: Mandatar:
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